CONTRATO NUMERO: OOMAPAS CAB-01-2019

OBRA: CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COCOSPERA DESDE
AVENIDA “Q” HASTA COLECTOR CERROPRIETO, COLONIA HONORATO PINO, EN H.CABORCA, SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. OOMAPAS
CAB-01-2019, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “LA CONTRATANTE’, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)”, DE H. CABORCA, SONORA, REPRESENTADO
POR EL C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL , Y
POR OTRA PARTE EL C. ING. HIPOLITO GUERRERO CONTRERAS, A QUIEN EN ADELANTE SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE, DE CONFORMIDAD
CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- “LA CONTRATANTE”, declara:

A. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con Recursos PROPIOS
autorizados a este Organismo Municipal de Caborca, contenidos en su Presupuesto de Egresos 2019 Municipal,
aprobados por la Junta de Gobierno.

B. Que tiene establecido su domicilio en Ave. “L" y calle Séptima No. 39, Col. Centro C.P. 83600, en H. Caborca,
Sonora, mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

C. Que su Registro Federal de contribuyentes en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es: OOM920102J15

D. Que se cuenta con el Proyecto, las normas y especificaciones de construccion, asi como el Programa de
ejecucion de la obra publica materia del presente documento. \

E. Que celebran el presente contrato en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciona
las Mismas para el Estado de Sonora, su reglamento y demés disposiciones legales aplicables, y se adjudied
mediante un procedimiento de Adjudicacién Directa, con fecha 02 de Septiembre de 2019.

SEGUNDA.-  “EL CONTRATISTA", declara:

A. Ser de nacionalidad mexicana y lo acredita con copia de su credencial de elector GRCNNHP73081326H000 de
fecha Afio 1991, y Numero de Registro de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico GUCH7308135T2. Asi
mismo, conviene, cuando llegare a cambiar la nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por

cuanto este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo la pena de perder x@
en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de este contrato. £\

B. “EL CONTRATISTA" declara ser mexicano asi mismo, conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en G\J
seguirse considerando como mexicano por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho derivado de
este Contrato.

C. Que tiene capacidad juridica para contratar y reine las condiciones técnicas y econdmicas pgra obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este Contrato.
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D.

Que tiene establecido su domicilio en: AVENIDA ALAMOS ENTRE 30 Y 31 NUMERO 452 COLONIA NINOS
HEROES C.P. 83630, en la Cd. de H. Caborca, Sonora, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales
de este Contrato.

Que para la realizacion de los trabajos materia del presente contrato, conoce y se sujeta al contenido y los
requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Sonora y su Reglamento, el Reglamento de Construccion vigente en el Municipio en donde se realizaran dichos
trabajos, las Normas correspondientes a la Dependencia o Entidad, asi como a las demas normas que los
regulen.

Que conoce, esta de acuerdo y acepta el contenido del catalogo de conceptos y cantidades de obra, del
programa de ejecucion de los trabajos para la obra a que se refiere el presente contrato y del proyecto ejecutivo
de la obra el cual contiene los planos y especificaciones de construccion y que dichos documentos estan
debidamente firmados y forman parte de la propuesta presentada en la licitacion mediante la cual se adjudico
este contrato.

Que ha inspeccionado debidamente el sitio en el que se construira la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar las caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y mano de obra, asi como las
condiciones fisicas, quimicas, climatologicas y ecolégicas del lugar, estando conforme en que todos los
elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose responsable en su
totalidad, de la ejecucion de la misma.

Asimismo, acepta que en los precios unitarios y el periodo de ejecucion estipulado en el catalogo de conceptos y
en el programa de ejecucion para la obra materia de este contrato, se contemplan las caracteristicas y
condiciones descritas en el parrafo anterior, por lo que no realizara reclamacion alguna derivada de ellas.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “OOMAPAS CABORCA”, encomienda al “Ing. Hipdlito Guerrero
Contreras” la realizacion de una obra consistente en: “Construccion de Subcolector de drenaje sanitari
calle Cocospera, desde avenida “Q” hasta colector Cerro Prieto, colonia Honorato Pino”, ubicada
Caborca, Municipio de Caborca, y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando para ello
establecido en los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en los incisos “E" y “F" de la segunda™,

CLAUSULAS

declaracion de este contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es de $669,174.75 (SON: Seiscientos

sesenta y nueve miles pesos 75/100 m.n.) mas $107,067.96 (SON: Ciento siete mil sesenta y siete pesos
96/100 M.N), que corresponde al 16% del Impuesto al Valor Agregado, dando un total de $776,242.71 (SON:

Setecientos setenta y seis mil doscientos cuarenta y dos pesos 71/100 M.N). Siendo la asignacion aprobada |
para el presente ejercicio, y para los siguientes ejercicios quedaran sujetas a las asignaciones correspondientes
para los fines de ejecucion y pago a la disponibilidad presupuestal de los afios subsecuentes.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- Las partes convienen que en el periodo de ejecucion de las obras objeto de
este contrato es de 62 dias naturales contados a partir del 02 de Septiembre de 2019 hasta el 02 de Noviembre
de 2019; por lo que “EL CONTRATISTA" debera sujetarse estrictamente al programa de obra de los trabajos

descritos en la clausula primera de este contrato.
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“OOMAPAS”, a través del Departamento técnico de OOMAPAS, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las
obras de este contrato y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que estime pertinentes,
relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones de la misma, que ordene “EL
OOMAPAS”.

Es facultad de “OOMAPAS”, realizar la inspeccion de todos los materiales que “EL CONTRATISTA” vaya a usar en
la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL OOMAPAS”, se obliga
a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA?”, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia
de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que sean responsabilidad de
“EL OOMAPAS”, y que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “EL OOMAPAS”, otorgara un
anticipo por el 50% (Cincuenta por ciento) de la asignacion aprobada al contrato correspondiente para la compra
de equipos y materiales de instalacion permanente y deméas insumos, el cual . “EL CONTRATISTA”, se obliga a
utilizarlos en dichos trabajos.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Sonora, su Reglamento, y demas
normas complementarias. W

Las partes estan de acuerdo que los anticipos subsecuentes, que en su caso se otorguen, se regularé (}\Las
disposiciones aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el/Esta

Sonora, su Reglamento, y las Reglas Generales para la Contratacion y ejecucion de Obras Publicas, vigentes. /?’\,_/
\

\ / R
Una vez acordado el anticipo, para su debida aprobacion, el Contratista debera garantizar (en su caso) la-correcta
inversion del mismo, una vez que se suscriba el presente contrato, mediante una fianza por el 100% del importe del
anticipo, mas el 10% (diez por ciento) del costo total de la obra que garantiza la ejecucion total de los trabajos,
otorgadas por una institucion de fianza debidamente autorizada y aceptada por “EL OOMAPAS”.

Esta garantia subsistira hasta la total terminacion de la obra correspondiente, en cuyo caso la Direccién General de
OOMAPAS (o Unidad Responsable de la ejecucion de la obra), dando conocimiento a la Tesoreria Municipal en los
términos de la ley, lo notificara por escrito a la Institucion Afianzadora para su cancelacion.

Asi mismo, si “EL CONTRATISTA” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los 10 (diez) dias
posteriores al cierre del ejercicio, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme
a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado, en los casos de prorroga para el pago
de crédito fiscal.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de estimaciones, acompafiadas de los nimeros generadores, sujetas al avance de los trabajos, que
abarcaran intervalos no mayores de quince dias calendario, en la forma que establecen las especificaciones
correspondientes. Las Estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

’ procedimientos
jo de Sonora, su
de los Servicios

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el esta
Reglamento y las Reglas Generales para la contratacion y ejecucion de
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relacionados con las mismas, las garantias a que se haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de
los anticipos que le sean otorgados por “EL OOMAPAS”.

Las garantias que presente “EL CONTRATISTA” tanto para la correcta inversion del anticipo como para el
cumplimiento de este contrato y vicios ocultos, deberan ser constituidas a favor del OOMAPAS Caborca, otorgadas
por una Institucion mexicana autorizada.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integren los Precios
Unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias no previstas de orden econdmico pero que se
hayan hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualesquiera de las partes, determinen un aumento 0
reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

La revision de los costos se realizara mediante solicitud por escrito, que presente “EL CONTRATISTA” a “EL
OOMAPAS” en los términos estipulados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Sonora y su Reglamento, quien llevara a cabo los estudios necesarios para determinar la procedencia
de la peticion, en la inteligencia de que dicha solicitud solo sera considerada cuando los conceptos de obra que sean
fundamentales, estén realizandose conforme al programa de trabajo vigente en la fecha de la solicitud, es dedix que
no exista en ellos demora imputable a “EL CONTRATISTA”.

De considerar procedente la peticion de “EL CONTRATISTA”, después de haber evaluado los razonamien )
elementos probatorios que éste haya presentado, “EL OOMAPAS”, ajustara los precios unitarios, los aphcéra al
conceptos de obra que conforme al programa se ejecuten a partir de la fecha de presentacion de la SO|IC\Ud de
acuerdo al Articulo 88 del la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el estado \}gf/% -
Sonora, vigente.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA”, comunicara por escrito a “EL OOMAPAS” |a
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y esta verificara que dichos trabajos estén debidamente
concluidos dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha de notificacion. “EL OOMAPAS” dentro de los 15 dias
habiles siguientes a la fecha en que hubiere constatado la terminacion de estos trabajos a su satisfaccion, los
recibira bajo su responsabilidad, levantandose acta a que se refiere el articulo 92 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. “EL OOMAPAS” se reserva el derecho de
reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

“EL OOMAPAS” podré efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren terminados y sus partes sean
identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.. “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante
permanente, que obrar como superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL OOMAPAS” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer a cualquier tiempo.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA” conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus, trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “EL OOMAPAS”, en relacion con los trabajos de este contrat
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a que los
materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de
calidad establecidas y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de “EL
OOMAPAS”, asi como, a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma por un afio y
de los dafios y perjuicio que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL OOMAPAS” 0 a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto
total.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales, sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que amparan este contrato sin previa aprobacion expresa y por escrito de “EL OOMAPAS”, en los
términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.- A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando las
obras de este contrato de acuerdo con el programa y monto mensuales de obra aprobados, “EL OOMAPAS”
comparara mensualmente el importe de los trabajos efectuados con el de los que debieron realizarse en los términos
de dichos programas, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no
realizada.

En la revision anterior, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o de fuerzéa mayar, 0
cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA”, ya que, en tal evento, “EL OOMAPAS” hara a\\progr/ ;
las modificaciones que a su juicio procedan. N

Si como consecuencia de la revision anterior, “EL OOMAPAS” determina que “EL CONTRATISTAS” no cumplira, 0
bien no concluye la obra en la fecha sefialada, aplicaré una sancion equivalente al 1 (uno) al millar diario del monto
total del contrato, hasta que se concluyan los trabajos, independientemente del pago de las sanciones que “EL
OOMAPAS” llegare a aplicar a “EL CONTRATISTA”, podra exigir el cumplimiento del contrato.

En caso de que “EL OOMAPAS” con base en lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA opte por la rescision
del contrato, la sancion que por tal concepto se aplicara a “EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refieren los
parrafos anteriores, destinandose a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se haya retenido a
“EL CONTRATISTA”, ademas de aplicar si da lugar a ello, las fianzas otorgadas conforme a la clausula SEPTIMA,
quedando “EL CONTRATISTA” obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios, una pena convencional que
podréa ser hasta por el monto de las garantias otorgadas, a juicio de “EL OOMAPAS”.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL OOMAPAS”, podra suspender
temporalmente en todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones (\\7
de interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. - “\J\

Y
El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las L
causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL OOMAPAS”, podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este contrato por causa de interés general.

La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciongs de “EL
CONTRATISTA” que se estipulen en el presente contrato, da derecho a su rescision inmediata sin respopsabilidad
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para “EL OOMAPAS”, ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales, conforme a
lo establecido por este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA SEXTA. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Sonora, su Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DECIMA SEPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- “EL CONTRATISTA” Acepta que de las
estimaciones que se le cubran, se hagan las siguientes deducciones: 0.2% para apoyo al I.C.I.C. y 0.5% por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control a cargo de la contraloria general del estado, calculados sobre el importe
de cada estimacion.

En los casos de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos a “EL CONTRATISTA”, al
igual que cuando éste haya recibido pagos en exceso, los procedimientos a seguir seran los estipulados en el
Articulo 87 parrafo tercero de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mlsmas para el
Estado de Sonora, vigente.

Asi mismo acepta recibir y/o adquirir los materiales que “EL OOMAPAS”, desee entregarle, y que se’an ilizaples
en las obras objeto de este contrato. Los materiales que proporcione “EL OOMAPAS”, deberan ser entregado
oportunamente dentro del calendario de obra que formule “EL CONTRATISTA”, con la aprobacion-de
OOMAPAS”, en la entrega de los mismos que se compensaran a “EL CONTRATISTA” en el tiempo fijado para®
entrega de la obra. Cuando los materiales no satisfaga las especificaciones y la calidad establecida, “EL
CONTRATISTA” estara obligado a notificarlo de inmediato a “EL OOMAPAS”, para el efecto de que dichos
materiales sean sustituidos en un plazo no mayor de 15 dias habiles, por aquellos que retnan la calidad y
especificaciones estipuladas con antelacion. Transcurrido dicho plazo sin que se haya efectuado la sustitucion, “EL
CONTRATISTA”, procedera de inmediato a adquirir los materiales de acuerdo con las especificaciones, calidad y
precios estipulados, con el objeto de que no se interrumpa la construccion de las obras.

DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para
todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales Federales con sede en Hermosillo, Sonora.

Por tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponder por razon de su domicilio, presente o
futuro, o por cualquier otra causa.

Leido el presente contrato por cada uno de los interesados, y habiéndose manifestado conforme con su tenor, lo
ratifican en todas y cada una de sus partes, ante los testigos que comparecen.
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El presente contrato se firma en la ciudad de H. Caborca, Sonora, Municipio de Caborca, Sonora, a los 02 dias del
Mes de Septiembre de 2019.

POR EL “ OOMAPAS ”

o OOMAPAS
P OAECCION /%4u/ﬂ/]
C. JOSE FRA%J ® MEDINA AISPURO ING. ABERTANO VANgGAS éURKE
DIRECTOR CONTRALOR INTERNO
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pgwaﬁo VARGAS PEREZ ING. ECﬁGARDO BERNAL PRECIADO
PAR S

TAMENTO TECNICO UPERVISOR DE OBRA

v

POR “EL CONTRATISTA”

|

ING. HIPOLITO GUERRERO CONTRERAS



