

CONTRATO NÚMERO: OOMAPAS-CAB-04-2023

OBRA: REHABILITACION DE POZO HUANIMARO NO. 1, QUE INCLUYE CAMBIO DE SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE A VERTICAL CON BOMBA REHABILITADA DE 250HP, SUMINISTRO DE CUERPO DE TAZONES DE 65 LPS, SUMINISTRO DE TUBERIA Y COLUMNA, TOMA DE VIDEO, CEPILLADO, AFORO Y DESENSOLVE EN LA COMUNIDAD DE PLUTARCO ELIAS CALLES (Y GRIEGA), MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA”

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **OOMAPAS CAB-04-2023**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “**LA CONTRATANTE**”, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)**”, DE H. CABORCA, SONORA, REPRESENTADO POR EL **ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR OTRA PARTE EL **C. GERARDO ABRAHAM CANALES CORONADO**, REPRESENTANTE LEGAL DE “**SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO S.A. DE C.V..**” A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA “**EL CONTRATISTA**”, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA. - “**LA CONTRATANTE**”, declara:

- A. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con **Recursos Propios** autorizados a este Organismo Municipal de Caborca, contenidos en su Presupuesto de Egresos 2023 Municipal, aprobados por la Junta de Gobierno.
- B. Que tiene establecido su domicilio en Ave. “L” y calle Séptima No. 39, Col. Centro C.P. 83600, en H. Caborca, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.
- C. Que su Registro Federal de contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: OOM920102JI5
- D. Que se cuenta con el Proyecto, las normas y especificaciones de construcción, así como el Programa de ejecución de la obra pública materia del presente documento.
- E. Que celebran el presente contrato en los términos de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora**, su reglamento y demás disposiciones legales aplicables, y se adjudicó mediante un procedimiento de **Adjudicación Directa, con fecha 28 de Febrero de 2023.**

SEGUNDA. - “**EL CONTRATISTA**”, declara:

- A) Que es una Sociedad Anónima constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas y acredita su existencia mediante testimonio de la Escritura Constitutiva No. 18822 Vol. 302, de fecha 03 de enero del 2018, otorgada ante la fe del Notario Público número 14, Lic, Dora Idalia Beltrán Torres, de la ciudad de Caborca, Sonora, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio con Numero 2018000029750033 de fecha 10 de enero del 2018. El C. Gerardo Abraham Canales Coronado su carácter de representante legal y acredita este carácter con el testimonio de la Escritura Pública No.

1

CONTRATO NÚMERO: OOMAPAS-CAB-04-2023

OBRA: REHABILITACION DE POZO HUANIMARO NO. 1, QUE INCLUYE CAMBIO DE SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE A VERTICAL CON BOMBA REHABILITADA DE 250HP, SUMINISTRO DE CUERPO DE TAZONES DE 65 LPS, SUMINISTRO DE TUBERIA Y COLUMNA, TOMA DE VIDEO, CEPILLADO, AFORO Y DESENSOLVE EN LA COMUNIDAD DE PLUTARCO ELIAS CALLES (Y GRIEGA), MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA”

20,302 Vol. 327, de fecha 13 de abril de 2019, otorgada ante la fe del Notario Público número 14, Lic. Dora Idalia Beltrán Torres de Castelo, de la ciudad de Caborca Sonora, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio con el número 201900113887, de fecha 17 de mayo del 2019.

- B) Que su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: **SHD180103NN1**.
- C) Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y financieras para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, contando además con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello.
- D) Que tiene establecido su domicilio en: CALLE RAFAEL MUÑOZ ESPINOZA No. 469 OESTE COLONIA INDUSTRIAL. C.P. 83640 en la Cd. de Caborca, Sonora, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.
- E) Que para la realización de los trabajos materia del presente contrato, conoce y se sujeta al contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, el Reglamento de Construcción vigente en el Municipio en donde se realizarán dichos trabajos, las Normas correspondientes a la Dependencia o Entidad, así como a las demás normas que los regulen.
- F) Que conoce, está de acuerdo y acepta el contenido del catálogo de conceptos y cantidades de obra, del programa de ejecución de los trabajos para la obra a que se refiere el presente contrato y del proyecto ejecutivo de la obra el cual contiene los planos y especificaciones de construcción y que dichos documentos están debidamente firmados y forman parte de la propuesta presentada en la licitación mediante la cual se adjudicó este contrato.
- G) Que ha inspeccionado debidamente el sitio en el que se construirá la obra objeto de este contrato, a fin de considerar las características de la zona, la disponibilidad de los materiales y mano de obra, así como las condiciones físicas, químicas, climatológicas y ecológicas del lugar, estando conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecución de la misma.

Asimismo, acepta que en los precios unitarios y el periodo de ejecución estipulado en el catálogo de conceptos y en el programa de ejecución para la obra materia de este contrato, se contemplan las características y condiciones descritas en el párrafo anterior, por lo que no realizara reclamación alguna derivada de ellas.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CONTRATO NÚMERO: OOMAPAS-CAB-04-2023

OBRA: REHABILITACION DE POZO HUANIMARO NO. 1, QUE INCLUYE CAMBIO DE SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE A VERTICAL CON BOMBA REHABILITADA DE 250HP, SUMINISTRO DE CUERPO DE TAZONES DE 65 LPS, SUMINISTRO DE TUBERIA Y COLUMNA, TOMA DE VIDEO, CEPILLADO, AFORO Y DESENSOLVE EN LA COMUNIDAD DE PLUTARCO ELIAS CALLES (Y GRIEGA), MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA”

C L A U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “OOMAPAS CABORCA”, encomienda a **“SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO S.A. DE C.V..”** la realización de una obra consistente en: **OBRA: REHABILITACION DE POZO HUANIMARO NO. 1, QUE INCLUYE CAMBIO DE SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE A VERTICAL CON BOMBA REHABILITADA DE 250HP, SUMINISTRO DE CUERPO DE TAZONES DE 65 LPS, SUMINISTRO DE TUBERIA Y COLUMNA, TOMA DE VIDEO, CEPILLADO, AFORO Y DESENSOLVE EN LA COMUNIDAD DE PLUTARCO ELIAS CALLES (Y GRIEGA), MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA”**

y este se obliga a realizarla hasta su total terminación acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en los incisos “E” y “F” de la segunda declaración de este contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de **\$ 1,025,600.00 (Son: Un Millón Venticinco Mil, Seiscientos Pesos 00/100 m.n.)** más **\$ 82,048.00 (Son: Ochenta y Dos Mil, Cuarenta y Ocho Pesos 00/100m.n.)** que corresponde al 8% del Impuesto al Valor Agregado, dando un total de **\$ 1,107,648.00 (Son: Un Millón Ciento Siete Mil, Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**. Siendo la asignación aprobada para el presente ejercicio, y para los siguientes ejercicios quedarán sujetas a las asignaciones correspondientes para los fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestal de los años subsecuentes.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - Las partes convienen que en el periodo de ejecución de las obras objeto de este contrato es de **34 días naturales** contados a partir **del 01 de Marzo hasta el 03 de Abril de 2023**; por lo que **“EL CONTRATISTA”** deberá sujetarse estrictamente al programa de obra de los trabajos descritos en la cláusula primera de este contrato.

“OOMAPAS”, a través del Departamento técnico de, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo las obras de este contrato y dará a **“EL CONTRATISTA”** por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones de la misma, que ordene **“EL OOMAPAS”**.

Es facultad de **“OOMAPAS”**, realizar la inspección de todos los materiales que **“EL CONTRATISTA”** vaya a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el sitio de esta o en los lugares de adquisición o fabricación.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL OOMAPAS”, se obliga a poner a disposición de **“EL CONTRATISTA”**, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que sean responsabilidad de **“EL OOMAPAS”**, y que se requieran para su realización.

CONTRATO NÚMERO: OOMAPAS-CAB-04-2023

OBRA: REHABILITACION DE POZO HUANIMARO NO. 1, QUE INCLUYE CAMBIO DE SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE A VERTICAL CON BOMBA REHABILITADA DE 250HP, SUMINISTRO DE CUERPO DE TAZONES DE 65 LPS, SUMINISTRO DE TUBERIA Y COLUMNA, TOMA DE VIDEO, CEPILLADO, AFORO Y DESENSOLVE EN LA COMUNIDAD DE PLUTARCO ELIAS CALLES (Y GRIEGA), MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA”

QUINTA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, se acuerda por ambas partes el otorgar el 30% por concepto de anticipo.

SEXTA.- LUGAR Y FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que el servicio prestado conforme al presente contrato, será cubierto por “EL ORGANISMO”, en el entendido que los trabajos serán entregados a entera satisfacción de “EL ORGANISMO”, en el departamento técnico del ORGANISMO, ubicado en calle 7 y Avenida L no. 39 Norte, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. debiendo presentar la factura con la documentación anexa a la misma.

“EL ORGANISMO” pagará las estimaciones precedentes y debidamente autorizadas por el supervisor y por los funcionarios que “EL ORGANISMO”, designe como facultados para ello, dentro de un plazo no mayor a 20 (Veinte) días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones por ambas partes.

Los pagos realizados por conceptos ejecutados no se considerarán, para los efectos del finiquito, como aceptación de los trabajos, ya que “EL ORGANISMO” se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago indebido o en exceso a juicio de “el organismo”.

“LA CONTRATISTA” acepta que el importe resultante de la última estimación, le sea pagado una vez que hayan sido satisfechos, ante “EL ORGANISMO”, los requisitos necesarios para otorgar el finiquito y recibido a satisfacción el servicio correspondiente, a fin de dar cumplimiento con los compromisos y obligaciones contractuales derivadas a este instrumento e inherentes a la terminación y entrega de servicio.

SEPTIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. - “EL CONTRATISTA” Acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las siguientes deducciones: **0.2%** para apoyo al I.C.I.C. y **0.5%** por el servicio de vigilancia, inspección y control a cargo de la contraloría general del estado, calculados sobre el importe de cada estimación.

OCTAVA. - GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Sonora, su Reglamento y las Reglas Generales para la contratación y ejecución de las Obras Públicas y de los Servicios relacionados con las mismas, las garantías a que se haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por “EL OOMAPAS”.

Las garantías que presente “EL CONTRATISTA” por el cumplimiento de este contrato y vicios ocultos, deberán ser constituidas a favor del OOMAPAS Caborca, otorgadas por una Institución mexicana autorizada.

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones, acompañadas de los números generadores, sujetas al avance de los trabajos, que abarcarán intervalos no mayores de quince días calendario, en la forma que establecen las especificaciones correspondientes. Las Estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite.

CONTRATO NÚMERO: OOMAPAS-CAB-04-2023

OBRA: REHABILITACION DE POZO HUANIMARO NO. 1, QUE INCLUYE CAMBIO DE SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE A VERTICAL CON BOMBA REHABILITADA DE 250HP, SUMINISTRO DE CUERPO DE TAZONES DE 65 LPS, SUMINISTRO DE TUBERIA Y COLUMNA, TOMA DE VIDEO, CEPILLADO, AFORO Y DESENSOLVE EN LA COMUNIDAD DE PLUTARCO ELIAS CALLES (Y GRIEGA), MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA”

DECIMA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integren los Precios Unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias no previstas de orden económico pero que se hayan hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualesquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

La revisión de los costos se realizará mediante solicitud por escrito, que presente “**EL CONTRATISTA**” a “**EL OOMAPAS**” en los términos estipulados en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, quien llevará a cabo los estudios necesarios para determinar la procedencia de la petición, en la inteligencia de que dicha solicitud solo será considerada cuando los conceptos de obra que sean fundamentales, estén realizándose conforme al programa de trabajo vigente en la fecha de la solicitud, es decir que no exista en ellos demora imputable a “**EL CONTRATISTA**”.

De considerar procedente la petición de “**EL CONTRATISTA**”, después de haber evaluado los razonamientos y elementos probatorios que éste haya presentado, “**EL OOMAPAS**”, ajustará los precios unitarios, los aplicará a los conceptos de obra que conforme al programa se ejecuten a partir de la fecha de presentación de la solicitud, de acuerdo al Artículo 88 del la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Sonora, vigente.

DECIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “**EL CONTRATISTA**”, comunicará por escrito a “**EL OOMAPAS**” la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y esta verificará que dichos trabajos estén debidamente concluidos dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de notificación. “**EL OOMAPAS**” dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere constatado la terminación de estos trabajos a su satisfacción, los recibirá bajo su responsabilidad, levantándose acta a que se refiere el artículo 92 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. “**EL OOMAPAS**” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

“**EL OOMAPAS**” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DÉCIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. - “**EL CONTRATISTA**” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que obrará como superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“**EL OOMAPAS**” se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer a cualquier tiempo.

DÉCIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES. - “**EL CONTRATISTA**”, como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “**EL CONTRATISTA**” conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “**EL OOMAPAS**”, en relación con los trabajos de este contrato.

CONTRATO NÚMERO: OOMAPAS-CAB-04-2023

OBRA: REHABILITACION DE POZO HUANIMARO NO. 1, QUE INCLUYE CAMBIO DE SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE A VERTICAL CON BOMBA REHABILITADA DE 250HP, SUMINISTRO DE CUERPO DE TAZONES DE 65 LPS, SUMINISTRO DE TUBERIA Y COLUMNA, TOMA DE VIDEO, CEPILLADO, AFORO Y DESENLOLVE EN LA COMUNIDAD DE PLUTARCO ELIAS CALLES (Y GRIEGA), MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA”

DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen de “EL OOMAPAS”, así como, a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma por un año y de los daños y perjuicio que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL OOMAPAS” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que amparan este contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de “EL OOMAPAS”, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

DÉCIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES. - A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” está ejecutando las obras de este contrato de acuerdo con el programa y monto mensuales de obra aprobados, “EL OOMAPAS” comparará mensualmente el importe de los trabajos efectuados con el de los que debieron realizarse en los términos de dichos programas, en la inteligencia de que, al efectuar la comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

En la revisión anterior, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o de fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, ya que, en tal evento, “EL OOMAPAS” hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

Si como consecuencia de la revisión anterior, “EL OOMAPAS” determina que “EL CONTRATISTAS” no cumplirá, o bien no concluye la obra en la fecha señalada, aplicará una sanción equivalente al 1 (uno) al millar diario del monto total del contrato, hasta que se concluyan los trabajos, independientemente del pago de las sanciones que “EL OOMAPAS” llegare a aplicar a “EL CONTRATISTA”, podrá exigir el cumplimiento del contrato.

En caso de que “EL OOMAPAS” con base en lo establecido en la cláusula **DÉCIMA QUINTA** opte por la rescisión del contrato, la sanción que por tal concepto se aplicará a “EL CONTRATISTA” será aquella a que se refieren los párrafos anteriores, destinándose a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescisión se haya retenido a “EL CONTRATISTA”, además de aplicar si da lugar a ello, las fianzas otorgadas conforme a la cláusula **SÉPTIMA**, quedando “EL CONTRATISTA” obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las garantías otorgadas, a juicio de “EL OOMAPAS”.

DÉCIMA SEXTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - “EL OOMAPAS”, podrá suspender temporalmente en todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

CONTRATO NÚMERO: OOMAPAS-CAB-04-2023

OBRA: REHABILITACION DE POZO HUANIMARO NO. 1, QUE INCLUYE CAMBIO DE SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE A VERTICAL CON BOMBA REHABILITADA DE 250HP, SUMINISTRO DE CUERPO DE TAZONES DE 65 LPS, SUMINISTRO DE TUBERIA Y COLUMNNA, TOMA DE VIDEO, CEPILLADO, AFORO Y DESENSOLVE EN LA COMUNIDAD DE PLUTARCO ELIAS CALLES (Y GRIEGA), MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA”

DÉCIMA SEPTIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “EL OOMAPAS”, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causa de interés general.

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia; así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de **“EL CONTRATISTA”** que se estipulen en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para **“EL OOMAPAS”**, además de que se le apliquen a **“EL CONTRATISTA”** las penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato, y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

DÉCIMA OCTAVA. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas bajo el régimen Federal, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DÉCIMA NOVENA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. - “EL CONTRATISTA” Acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las siguientes deducciones: **0.2%** para apoyo al I.C.I.C. y **0.5%** por el servicio de vigilancia, inspección y control a cargo de la contraloría general del estado, calculados sobre el importe de cada estimación.

En los casos de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos a **“EL CONTRATISTA”**, al igual que cuando éste haya recibido pagos en exceso, los procedimientos a seguir serán los estipulados en el **Artículo 87** párrafo tercero de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora**, vigente.

Así mismo acepta recibir y/o adquirir los materiales que **“EL OOMAPAS”**, desee entregarle, y que sean utilizables en las obras objeto de este contrato. Los materiales que proporcione **“EL OOMAPAS”**, deberán ser entregados oportunamente dentro del calendario de obra que formule **“EL CONTRATISTA”**, con la aprobación de **“EL OOMAPAS”**, en la entrega de los mismos que se compensarán a **“EL CONTRATISTA”** en el tiempo fijado para la entrega de la obra. Cuando los materiales no satisfagan las especificaciones y la calidad establecida, **“EL CONTRATISTA”** estará obligado a notificarlo de inmediato a **“EL OOMAPAS”**, para el efecto de que dichos materiales sean sustituidos en un plazo no mayor de 15 días hábiles, por aquellos que reúnan la calidad y especificaciones estipuladas con antelación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya efectuado la sustitución, **“EL CONTRATISTA”**, procederá de inmediato a adquirir los materiales de acuerdo con las especificaciones, calidad y precios estipulados, con el objeto de que no se interrumpa la construcción de las obras.

CONTRATO NÚMERO: OOMAPAS-CAB-04-2023

OBRA: REHABILITACION DE POZO HUANIMARO NO. 1, QUE INCLUYE CAMBIO DE SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE A VERTICAL CON BOMBA REHABILITADA DE 250HP, SUMINISTRO DE CUERPO DE TAZONES DE 65 LPS, SUMINISTRO DE TUBERIA Y COLUMNA, TOMA DE VIDEO, CEPILLADO, AFORO Y DESENSOLVE EN LA COMUNIDAD DE PLUTARCO ELIAS CALLES (Y GRIEGA), MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA”

VIGESIMA. - JURISDICCIÓN. - Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en Hermosillo, Sonora.

Por tanto, “**EL CONTRATISTA**” renuncia al fuero que pudiera corresponder por razón de su domicilio, presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Leído el presente contrato por cada uno de los interesados, y habiéndose manifestado conforme con su tenor, lo ratifican en todas y cada una de sus partes, ante los testigos que comparecen. El presente contrato se firma en la ciudad de H. Caborca, Municipio de Caborca, Sonora, a los **28 días del Mes de Febrero de 2023.**

POR EL “OOMAPAS”



ING: MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL



LNCI Y LD JOSE GUADALUPE QUIJADA MARCIAL
COORDINADOR DE CONTRALORIA INTERNA



ING. FRANCISCO ARSENIO RAMIREZ CORRALES
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

POR “EL CONTRATISTA”
SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO S.A. DE C.V.



C. GERARDO ABRAHAM CANALES CORONADO