

TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN			
Resultados adjudicaciones, invitaciones y licita			LGT_ART70_FXXVIIIIB_2018			La información que generen, relativa a los resultados d			
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de procedimiento (catálogo)	Materia (catálogo)	Posibles contratantes Tabla_454381	Número de expediente, folio o nomenclatura	Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas	Fecha de la convocatoria o invitación	Descripción de las obras, bienes o servicios
2018	01/01/2018	31/12/2018	Invitación a cuando menos tres personas	Obra pública		1 NO.01-CAB-2018		26/02/2018	REALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE RED SANITARIO UBICADO EN AVENIDA 27 DE AGOSTO ENTRE CALLE SEGUNDA Y

2
3

Personas físicas o morales con proposición u oferta Tabla_454410	Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones	Relación de asistentes a la junta de aclaraciones Tabla_454411	Relación con los datos de los servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones Tabla_454412	Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento correspondiente	Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas	Hipervínculo al (los) dictámenes, en su caso	Nombre(s) del contratista o proveedor
1P	13/03/2018 1AC		1J				ARACELY

2P

Primer apellido del contratista o proveedor	Segundo apellido del contratista o proveedor	Razón social del contratista o proveedor	RFC de la persona física o moral contratista o proveedor	Descripción de las razones que justifican su elección	Área(s) solicitante	Área(s) contratante(s)	Área(s) responsable de su ejecución	Número que identifique al contrato
MORENO	FIGUEROA	ARACELY MORENO FIGUEROA	MOFA8201049SA	REALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE RED SANITARIO UBICADO EN AVENIDA 27 DE AGOSTO ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE 8, SEGUNDA ENTRE AVENIDA 27 DE AGOSTO Y AVENIDA "A", EN CABORCA, SONORA.	DIRECCION GENERAL	CONTRALORIA	AREA TECNICA	NO-01-CAB-2018

Tabla Campos

Fecha del contrato	Monto del contrato sin impuestos (en MXN)	Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN)	Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso	Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso	Tipo de moneda	Tipo de cambio de referencia, en su caso	Forma de pago
16/04/2018	415103.8	481520.4			MONEDA NACIONAL		POR ESTIMACIONES

Objeto del contrato	Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución	Fecha de término del plazo de entrega o ejecución	Hipervínculo al documento del contrato y anexos, en versión pública, en su caso	Hipervínculo al comunicado de suspensión, en su caso	Partida presupuestal de acuerdo con el COG Tabla_454413	Origen de los recursos públicos (catálogo)	Fuente de financiamiento
REHABILITAR RED DRENAJE SANITARIO	16/04/2018	16/06/2018			P2018	Municipales	ORGANISMO

Tipo de fondo de participación o aportación respectiva	Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso	Breve descripción de la obra pública, en su caso	Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso	Observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, en su caso	Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo)
RECURSOS DEL ORGANISMO	EN AVENIDA 27 DE AGOSTO ENTRE CALLES SEGUNDA Y CALLE 8, CALLE SEGUNDA ENTRE AVENIDA 27 DE AGOSTO Y AVENIDA A	Rehabilitación de la Red de drenaje sanitario con tubería sanitaria de 8 y 10 pulgadas.			En finiquito

Se realizaron convenios modificatorios (catálogo)	Convenios modificatorios Tabla_454414	Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en su caso	Hipervínculo a informes de avances físicos, en su caso	Hipervínculo a los informes de avance financiero, en su caso	Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso	Hipervínculo al finiquito, en su caso	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
---	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--

Si	1CA	Supervisión por el Organismo					Contraloria interna
----	-----	------------------------------	--	--	--	--	---------------------

Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
16/04/2018	31/12/1018	Contrato concluido.